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        ACORD – CADRU  DE LUCRĂRI 

            nr.______________data_______________



1. Părţile acordului-cadru
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a intervenit prezentul acord-cadru, 
între
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax  021.252.70.79, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ………………………….., în calitate de Promitent-Achizitor

şi 
1) Asocierea S.C. TERZIN COMPANY S.R.L. si S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L., prin lider asociere S.C. TERZIN COMPANY S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Strada Dambovita, nr 61, Etaj 3, Ap 11, Birou 4, Sectorul 6, cod postal 061047, telefon 0765.262.127, email terzin.company@gmail.com, număr de înmatriculare J40/3945/2015, cod unic de inregistrare RO34311346, cont ……………………………………………., deschis la Trezoreria Bucuresti, reprezentată prin …………………….., funcţia Administrator, în calitate de Promitent-Executant; 
2) Asocierea S.C. DRUM CONCEPT S.R.L, S.C. ALPENSIDE S.R.L., S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.R.L., S.C. DOMARCONS S.R.L. si S.C. IRIMAT CONS S.R.L., prin lider asociere S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, strada Chiciurei, nr. 39-45, Sector 3, cod postal 031872, telefon 021 346 22 23, email office@drumconcept.ro, număr de înmatriculare J40/8739, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ............................. ............................, deschis la Trezoreria Bucuresti,  reprezentată prin ………………………., funcţia Administrator, în calitate de Promitent-Executant;
3) Asocierea S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L. si  S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., prin lider asociere S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Calea 13 Septembrie, nr. 137, bloc T1C, sc. 1, et. 2, ap. 5, Sector 5, cod unic de inregistrare RO24169482, numar  inregistrare Registrul Comertului J40/11960/2008, tel./fax 021 424 70 20 / 22, e-mail: office@restraconstruct.ro, cont nr. ……………………………, deschis la Trezoreria Statului Sector 5, reprezentată prin ..................................., în calitate de Promitent-Executant.

2. Scopul acordului-cadru 
2.1. Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de executare de lucrări ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord-cadru.
2.2. Contractele subsecvente de lucrari, care urmeaza a fi atribuite in baza prezentului acord-cadru, au ca obiect „Proiectarea si executia lucrarilor de reparatii si modernizari strazi, alei si parcari –Lot 2”, cod CPV 45233140-2/Lucrări de drumuri (Rev.2), 45233142-6/Lucrări de reparare a drumurilor (Rev.2), 45233252-0/Lucrări de îmbrăcare a străzilor (Rev.2), 45233253-7/Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor, 45233222-1/Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2), 71322500-6/Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport, conform prevederilor Caietului de sarcini si anexelor acestuia, document al prezentului acord-cadru.

3. Durata acordului-cadru
3.1. Durata prezentului acord-cadru este de 4 ani (48 luni) de la data semnarii acestuia de catre  partile contractante.
3.2 – Promitentul-Achizitor are dreptul de a încheia contracte subsecvente numai în perioada de valabilitate a acordului-cadru.
3.3 – Durata contractelor subsecvente, încheiate în conformitate cu alin. 3.2, poate depăși durata de valabilitate a acordului-cadru.

4. Preţul unitar al lucrărilor 
4.1. - (1) Preturile unitare ale lucrarilor sunt cele incluse de Promitentii-Executanti in propunerea financiara si in Anexa nr. 1 la prezentul acord-cadru.
   (2) Valoarea maxima a Acordului-cadru este de 127.530.037,67  lei fara TVA, la care se adauga TVA (19 %) in valoare de 24.230.707,16 lei, respectiv 151.760.744,83 lei cu TVA. 

5. Ajustarea preţului
[bookmark: _Hlk3292949]5.1. Pe durata acordului - cadru, in cadrul contractelor subsecvente care vor fi incheiate in baza prezentului acord-cadru, preturile unitare vor putea fi ajustate, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98 / 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Instructiunii nr. 1 / 2019 pentru modificarea Instructiunii Presedintelui  Agentiei 


Nationale  pentru  Achizitii Publice nr. 2 / 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, Art. 4 si Art. 5, prin urmatoarele modalitati:
A) Ajustarea prin revizuirea preţului contractului
Se realizează prin aplicarea la contravaloarea lucrarii efectuate de către contractant în conformitate cu obligaţiile contractuale, a unui coeficient de ajustare, în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Revizuirea pretului contractului se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:
An = In/Io, in care:
 - "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract pentru lucrarile realizate în luna "n";
 - "In" este indicele de cost pentru lucrari - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";
 - "Io" este indicele de cost pentru lucrari - total, aplicabil la data de referinţă.
B) Ajustarea prin actualizarea preţului contractului
Se realizează prin aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive  ale preţului contractului,  în  baza  prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e)  din  Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Prețul se va ajusta prin actualizarea elementelor  de  cost / preț care  au  suferit  modificări,  ori  de  câte  ori se constată  apariția  unei  situații  imprevizibile,  apărute  oricând   pe  perioada  de îndeplinire a contractului, în cazul apariției unor împrejurări care lezează  interesele  comerciale legitime ale părților și care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei sau a încheierii contractului, astfel:
a)  Actualizarea fara revizuirea pretului contractului, in cazul modificarii salariului minim aplicabil (valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim) se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:    
Ta = To [Tmino/To(Is - 1) + 1], in care:
Ta - tarif manopera actualizat;
To - tarif manopera ofertat;
Tmino - tarif salariu minim la nivel ofertare;
Is - indice de crestere manopera conform CNSP.
b) Actualizare cu revizuirea pretului contractului, in cazul modificarii salariului minim aplicabil (valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim) se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:
Ta = To x Iins [Tmino/To(Is - 1) + 1 - (Iins - 1)], in care:
Ta - tarif manopera actualizat;
To - tarif manopera ofertat;
Tmino - tarif salariu minim la nivel ofertare;
Is - indice de crestere manopera conform CNSP;
Iins - indicele de la INS.
In acest caz, actualizarea manoperei se aplica dupa revizuirea pretului contractului.


6. Cantitatea previzionată 
6.1 - Cantitatea minima, respectiv maxima, previzionată de lucrări ce vor fi executate pentru fiecare categorie/subcategorie de lucrari în baza contractelor subsecvente, este prevazuta in Anexa nr. 2 la prezentul acord-cadru.
6.2 - Nu este obligatoriu achizitionarea de catre Promitentul-Achizitor a cantitatii maxime de lucrari prevazute in prezentul acord-cadru. Cantitatea va fi determinta in functie de necesitatile Promitentului-Achizitor.

7. Documentele acordului-cadru
7.1 - (1) Documentele acordului-cadru, inclusiv orice act aditional incheiat la acesta, care fac parte integranta din acesta sunt:
a) Caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice si financiare;
b) Propunerile tehnice si Propunerile financiare, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare;
c) Angajamentele ferme de sustinere din partea tertilor;
d) Acordurile de asociere legalizate;
e) Contracte incheiate cu subcontractanti;
f) Anexa nr. 1 la acord-cadru (preturile unitare ale Promitentilor-Executanti);
g) Anexa nr. 2 la acord-cadru (cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru).
        (2) Actele Aditionale vor avea prioritate fata de documentele pe care le modifica. 
7.2 - (1) Documentele mentionate la art. 7.1. nu se exclud unele pe altele. In caz de ambiguitate, erori sau discrepante, acestea trebuie sa fie citite si interpretate in ordinea mentionata la art. 7.1.
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Acordului-cadru, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

8. Obligaţiile Promitentilor-Executanti
8.1 – Promitentii-Executanti se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu Promitentul-Achizitor, să execute lucrările prevăzute în Anexa nr. 1, în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru.
	8.2 – Pe parcursul derularii prezentului acord-cadru toti membrii asocierilor vor raspunde in solidar pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul acord-cadru.
	8.3 - Promitentii-Executanti se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru.
8.4 - Promitentii-Executanti se obligă ca lucrările executate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
	      8.5 - Promitentii-Executanti se obligă să actioneze cu prudenta necesara pentru ca personalul său să nu îndepărteze sau să deterioreze fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic care ar putea fi descoperite pe amplasamentul lucrării, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, va înştiinţa promitentul-achizitor despre această descoperire. 
	      8.6- Promitentii-Executanti sunt pe deplin responsabili pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
8.7 - Promitentii-Executanti au obligaţia de a pune la dispoziţia Achizitorului, la termenele precizate în contractele subsecvente, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care promitentul-executant trebuie să le întocmească.
8.8- Promitentii-Executanti au obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor în cadrul fiecărui contract subsecvent încheiat, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
8.9 - Promitentii-Executanti sunt responsabili de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de Promitentul-Achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
8.10 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse si aparente, Promitentii-Executanti au obligaţia:
i) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 
ii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
8.11 - Promitentii-Executanti sunt responsabili pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrărilor. 
8.12 - Promitentii-Executanti au dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care le sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor lor în perioada de garanţie.
8.13 - Promitentii-Executanti răspund, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrărilor.
 	8.14- Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) vor fi descrise în anexele la contractele subsecvente. 
8.15 - Promitentii-Executanti au obligaţia de a verifica, măsura şi testa lucrările. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Promitentilor-Executanti.
8.16 - Promitentii-Executanti au obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Achizitorului, Promitentii-Executanti având obligaţia de a notifica Promitentului-Achizitor, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

9. Obligaţiile Promitentului-Achizitor
9.1 - Promitentul-Achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului-Executant, să achiziţioneze lucrările prevăzute în Anexa nr. 1, în condiţiile convenite în prezentul acord-cadru, fara a se depasi limita maxima prevazuta in prezentul acord-cadru.
9.2 - Promitentul-Achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze lucrări care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia cazului în care Promitentii-Executanti declară că nu mai au capacitatea de a le executa.
9.3- Promitentul-Achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale impun obligaţii în raport cu anumite praguri valorice.

10. Amendamente. Clauze de revizuire
10.1. Partile acordului-cadru au dreptul, pe durata acordului-cadru si a contractelor subsecvente atribuite in baza acestuia, de a modifica clauzele acordului-cadru si a contractelor subsecvente, numai prin act aditional.
10.2. Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca, in niciun caz, la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia contractantul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.
10.3. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.
10.4. - Orice modificare a acordului - cadru care nu respecta prevederile prezentului acord-cadru si ale legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.

11. Încetarea acordului-cadru; Rezilierea acordului-cadru
11.1 - (1) Prezentul acord-cadru încetează de drept:
a) prin ajungerea la termen;
b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice; 
        (2) Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:
a) prin acordul de voinţă al părţilor;
b) prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 10 zile a părţii în culpă.  
c) prin denuntarea unilaterala de catre Promitentul-Achizitor;
d) orice alte cauze prevazute de lege.
11.2. - (1) Rezilierea prezentului Acord-cadru se poate produce si in urmatoarele cazuri:
- neconstituirea de catre Promitentii-Executanti a garantiilor de buna executie a contractelor subsecvente, conform prevederilor acestuia;
- refuzului Promitentului-Executant de a semna contractul subsecvent.
 (2) Rezilierea prezentului acord-cadru nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile acordului-cadru.
   (3) Rezilierea din motivele mentionate la punctul 11.2. alin. (1) va opera de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, Promitentul-Executant nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma, reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii acordului-cadru/contractului subsecvent.
(4) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neindeplinirii obligatiilor contractuale.
11.3. - Promitentul-Achizitor isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul acord-cadru in cel mult 30 de zile, printr-o notificare scrisa, adresata Promitentului-Executant, fara nicio compensatie, in urmatoarele cazuri:
a) in cazul în care Promitentii-Executanti, declarati câstigători în urma procesului de atribuire a acordului-cadru, refuză în mod justificat (forţă majoră sau cazul fortuit) încheierea Contractului subsecvent;
b) daca Promitentii-Executanti intra in faliment;
c) la aparitia unor circumstante care conduc la modificarea clauzelor in asa masura incat indeplinirea acordului-cadru ar fi contrara interesului public si prevederilor legale in vigoare.
11.4. - In cazurile prevazute la clauza 11.3, Promitentii-Executanti au dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din acordul-cadru indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a acestuia.

12. Litigii
12.1. – Promitentul-Achizitor şi Promitentii-Executanti vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.
12.2. Dacă, după 5 zile de la începerea acestor tratative, Promitentul-Achizitor şi Promitentii-Executanti nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Bucureşti.  

13. Comunicări
13.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.
                    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
13.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

14. Dispozitii finale 
14.1. - Daca unul dintre Promitentii-Executanti este o asociere alcatuita din doua sau mai multe persoane juridice, acestea vor raspunde solidar de indeplinirea obligatiilor acordului-
cadru. Promitentul-Executant, reprezentat de liderul de asociere, va actiona in numele acestuia in cadrul acordului-cadru si va avea autoritatea de a reprezenta si angaja contractual asocierea.
14.2. - Prezentul acord-cadru este interpretat conform legilor in vigoare din Romania.

Partile au convenit sa incheie prezentul acord-cadru, în patru exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

PROMITENT-ACHIZITOR,                          PROMITENTI-EXECUTANTI,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI         1) Asocierea S.C. TERZIN COMPANY  S.R.L.       PUBLIC SECTOR  2                                  si S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L.
  Director General			                                Prin lider asociere                                                                                                                              
……………………                                        S.C. TERZIN COMPANY S.R.L.
                                                                                             Administrator                                                                         
                                                                                        ……………………….
                              
                                                               



				          2) Asocierea S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.,
[bookmark: OLE_LINK1]                                     			S.C. ALPENSIDE S.R.L., S.C. DANUBE
                                    			TOTAL GRUP S.R.L., S.C. DOMARCONS  
                                                                      S.R.L. si S.C. IRIMAT CONS S.R.L.    
                                                                                   Prin lider asociere
                                                                                     S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.,      
                                                                  			Administrator
                                                              		……………………………
     					



                                                               3) Asocierea S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L.,
		                                                         S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.
			                		 S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L. si  
				       		 S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.
                                                                                    	Prin lider asociere
                                                                            S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L                                           
                                                                                         Administrator
                                                                    ……………………………………            
     

ANEXA nr. 1 la Acordul-cadru nr. ……………………………..


	Nr. crt.
	Cod pret
	Denumire activitate

(LOT 2)
	U.M.
	Asocierea S.C. TERZIN COMPANY S.R.L. si  S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L.
	Asocierea S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., S.C. ALPENSIDE S.R.L., S.C. DANUBE TOTAL GRUP S.R.L., S.C. DOMARCONS S.R.L. si S.C. IRIMAT CONS S.R.L.
	Asocierea S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L. si  S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.

	
	
	
	
	Pret unitar (Lei fara TVA)
	Pret unitar (Lei fara TVA)
	Pret unitar (Lei fara TVA)

	
	
	
	
	Proiec -      tare
	C+M
	Total
	Proiec -      tare
	C+M
	Total
	Proiec -      tare
	C+M
	Total

	1D    DESFACERI

	P1
	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice  5 cm
	mp
	0,19
	6,40
	6,59
	0,45
	15,13
	15,58
	0,38
	12,67
	13,05

	P2
	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice  9 cm
	mp
	0,21
	6,89
	7,10
	0,54
	17,85
	18,39
	0,45
	15,05
	15,50

	P3
	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	0,25
	8,24
	8,49
	0,46
	15,33
	15,79
	0,91
	30,28
	31,19

	P4
	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	3,04
	101,17
	104,21
	5,45
	181,56
	187,01
	3,52
	117,46
	120,98

	P5
	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,24
	8,07
	8,31
	0,36
	11,94
	12,30
	0,41
	13,82
	14,23

	P6
	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,17
	5,58
	5,75
	0,32
	10,72
	11,04
	0,26
	8,77
	9,03

	P7
	1D7
	desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau
	mp
	0,13
	4,29
	4,42
	0,54
	18,12
	18,66
	0,42
	13,92
	14,34

	1S     SISTEM RUTIER 

	P8
	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	2,64
	87,94
	90,58
	3,15
	105,06
	108,21
	3,30
	109,98
	113,28

	P9
	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	2,74
	91,29
	94,03
	3,15
	104,84
	107,99
	2,94
	98,04
	100,98

	P10
	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	5,82
	193,92
	199,74
	5,86
	195,31
	201,17
	5,92
	197,33
	203,25

	P11
	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	5,33
	177,69
	183,02
	6,59
	219,61
	226,20
	6,73
	224,32
	231,05

	P12
	1S5
	strat din beton  – C20/25   la carosabil
	mc
	11,64
	388,11
	399,75
	9,65
	321,81
	331,46
	9,03
	300,98
	310,01

	P13
	1S6
	strat din beton – BcR 3,5   carosabil
	mc
	11,45
	381,75
	393,20
	12,07
	402,42
	414,49
	12,66
	422,16
	434,82

	P14
	1S7
	strat din beton – C16/20   carosabil
	mc
	11,32
	377,28
	388,60
	9,32
	310,67
	319,99
	9,17
	305,83
	315,00

	P15
	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA 16  - 5 cm
	mp
	2,25
	74,86
	77,11
	1,52
	50,50
	52,02
	1,60
	53,40
	55,00

	P16
	1S9
	asternere  mixtura asfaltica BADPC 25
	t
	6,09
	203,12
	209,21
	8,69
	289,67
	298,36
	8,74
	291,40
	300,14

	P17
	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	6,69
	222,89
	229,58
	9,57
	319,15
	328,72
	9,50
	316,52
	326,02

	P18
	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2-cu pietris concasat
	t
	6,01
	200,18
	206,19
	8,60
	286,77
	295,37
	8,74
	291,42
	300,16

	P19
	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	0,14
	4,80
	4,94
	0,41
	13,76
	14,17
	0,38
	12,66
	13,04

	P20
	1S13
	asternere geotextil
	mp
	0,13
	4,44
	4,57
	0,36
	11,85
	12,21
	0,31
	10,23
	10,54

	P21
	1S14
	mortar asfaltic gros. 2 cm
	mp
	0,30
	10,11
	10,41
	0,75
	25,03
	25,78
	0,82
	27,20
	28,02

	1T     TERASAMENTE  

	P22
	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,14
	37,95
	39,09
	0,89
	29,69
	30,58
	1,09
	36,32
	37,41

	P23
	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,42
	13,96
	14,38
	0,58
	19,39
	19,97
	0,63
	21,09
	21,72

	P24
	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	7,26
	242,06
	249,32
	5,48
	182,60
	188,08
	5,74
	191,28
	197,02

	P25
	1T4
	strat de forma din pamant tratat cu var la carosabil
	mc
	2,19
	73,08
	75,27
	1,62
	53,91
	55,53
	2,03
	67,73
	69,76

	1R    REPARATII PE ZONELE CU EFECTE

	P26
	1R1
	reparatii locale (plombe)
	mp
	1,10
	36,83
	37,93
	1,71
	56,84
	58,55
	1,50
	49,90
	51,40

	P27
	1R2
	colmatare fisuri si crapaturi
	100 m
	70,06
	2.335,36
	2.405,42
	27,23
	907,83
	935,06
	26,88
	896,13
	923,01

	P28
	1R3
	badijonarea suprafetelor poroase
	mp
	0,05
	1,58
	1,63
	0,94
	31,24
	32,18
	0,71
	23,83
	24,54

	P29
	1R4
	colmatare rosturi cu mastic bit.
	m
	0,75
	24,95
	25,70
	0,27
	9,08
	9,35
	0,42
	14,07
	14,49

	P30
	1R5
	colmatare rosturi cu mortar asf.
	m
	0,48
	15,90
	16,38
	1,25
	41,53
	42,78
	1,26
	42.01
	43.27

	P31
	1R6
	reparatii suprafete betonate cu mortar acrilic
	mp
	1,52
	50,74
	52,26
	3,78
	126,14
	129,92
	3,84
	128,12
	131,96

	1I     INCADRARI 

	P32
	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,08
	35,97
	37,05
	1,47
	48,95
	50,42
	1,34
	44,77
	46,11

	P33
	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	1,34
	44,70
	46,04
	1,25
	41,54
	42,79
	0,67
	22,34
	23,01

	P34
	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,45
	14,99
	15,44
	0,67
	22,48
	23,15
	0,59
	19,78
	20,37

	P35
	1I4
	demontare si montare borduri mici vechi
	m
	0,62
	20,77
	21,39
	0,78
	26,02
	26,80
	0,32
	10,78
	11,10

	P36
	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	4,60
	153,43
	158,03
	5,89
	196,32
	202,21
	6,55
	218,20
	224,75

	P37
	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	1,56
	51,89
	53,45
	2,79
	92,95
	95,74
	3,84
	127,98
	131,82

	2T    TROTUARE 

	P38
	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	2,72
	90,80
	93,52
	3,22
	107,27
	110,49
	3,38
	112,54
	115,92

	P39
	2T2
	asternere nisip la  trotuare
	mc
	2,82
	94,15
	96,97
	3,21
	107,05
	110,26
	3,35
	111,57
	114,92

	P40
	2T3
	asternere piatra sparta  la  trotuare
	mc
	5,89
	196,29
	202,18
	5,78
	192,52
	198,30
	6,13
	204,47
	210,60

	P41
	2T4
	strat balast stabilizat – 4% ciment  la trotuare
	mc
	5,33
	177,69
	183,02
	6,58
	219,23
	225,81
	7,50
	250,00
	257,50

	P42
	2T5
	strat din beton C8/10 (B 150)  la trotuare
	mc
	7,82
	260,60
	268,42
	8,11
	270,34
	278,45
	9,54
	317,98
	327,52

	P43
	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	8,03
	267,57
	275,60
	8,45
	281,79
	290,24
	9,62
	320,59
	330,21

	P44
	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm  la trotuare
	mp
	0,83
	27,51
	28,34
	1,14
	38,07
	39,21
	1,41
	46,94
	48,35

	P45
	2T8
	strat de asfalt turnat - 4 cm  la trotuare
	mp
	0,83
	27,51
	28,34
	1,14
	38,07
	39,21
	1,41
	46,94
	48,35

	1P         PAVAJE

	P46
	1P1
	lucrari de pavaj cu pavele din piatră cubică 9x9x9 cm la carosabil
	mp
	3,76
	125,37
	129,13
	4,06
	135,49
	139,55
	3,84
	127,93
	131,77

	P47
	1P2
	lucrari de pavaj cu pavele ecologice, 8 cm
	mp
	1,22
	40,60
	41,82
	1,43
	47,64
	49,07
	1,38
	46,09
	47,47

	P48
	1P3
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment
	mp
	1,49
	49,58
	51,07
	1,81
	60,34
	62,15
	1,99
	66,36
	68,35

	P49
	1P4
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton – 6 cm pe nisip
	mp
	1,31
	43,72
	45,03
	1,29
	43,09
	44,38
	1,13
	37,74
	38,87

	P50
	1P5
	lucrari de montare pavele din granit–4 cm pe mortar ciment
	mp
	4,25
	141,78
	146,03
	5,17
	172,31
	177,48
	7,52
	250,56
	258,08

	P51
	1P6
	placare cu placi granit 2 cm
	mp
	3,26
	108,73
	111,99
	3,51
	117,16
	120,67
	3,30
	110,11
	113,41

	1E    EDILITARE 

	P52
	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	4,40
	146,73
	151,13
	3,45
	115,09
	118,54
	1,61
	53,64
	55,25

	P53
	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	3,22
	107,23
	110,45
	1,67
	55,77
	57,44
	1,23
	41,11
	42,34

	P54
	1E3
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	24,88
	829,25
	854,13
	3,09
	103,04
	106,13
	4,51
	150,38
	154,89

	P55
	1E4
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	22,63
	754,32
	776,95
	4,25
	141,53
	145,78
	4,51
	150,45
	154,96

	P56
	1E5
	ridicare la cota  camine (capac existent)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	28,07
	935,77
	963,84
	9,45
	315,00
	324,45
	8,75
	291,51
	300,26

	P57
	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	30,50
	1.016,51
	1.047,01
	13,49
	449,65
	463,14
	13,08
	435,85
	448,93

	P58
	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	28,25
	941,57
	969,82
	14,64
	488,14
	502,78
	12,95
	431,78
	444,73

	P59
	1E8
	ridicare la cota  camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	33,69
	1.123,02
	1.156,71
	19,85
	661,62
	681,47
	22,24
	741,18
	763,42

	P60
	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	7,62
	253,88
	261,50
	2,80
	93,27
	96,07
	5,54
	184,65
	190,19

	P61
	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	13,13
	437,81
	450,94
	12,12
	404,02
	416,14
	13,39
	446,30
	459,69

	P62
	1E11
	guri  de  scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	27,59
	919,54
	947,13
	22,48
	749,47
	771,95
	25,69
	856,30
	881,99

	P63
	1E12
	rigola carosabila acoperita
	m
	11,32
	377,32
	388,64
	10,68
	356,00
	366,68
	11,39
	379,76
	391,15

	P64
	1E13
	rigola carosabila
	m
	12,90
	430,05
	442,95
	1,69
	56,35
	58,04
	1,78
	59,39
	61,17

	P65
	1E14
	montat conducte D=1500 mm prin metoda Pipe Jacking
	m
	46,35
	1.544,85
	1.591,20
	86,39
	2.879,74
	2.966,13
	92,90
	3.096,76
	3.189,66

	P66
	1E15
	montat conducte D=2000 mm prin metoda Pipe Jacking
	m
	60,86
	2.028,59
	2.089,45
	133,67
	4.455,81
	4.589,48
	108,51
	3.616,86
	3.725,37

	P67
	1E16
	Camin circular din elemente prefabic.de beton cu  H=2.5 m  si D=1000 mm
	buc
	66,28
	2.209,17
	2.275,45
	41,60
	1.386,64
	1.428,24
	67,69
	2.256,39
	2.324,08

	P68
	1E17
	Montare conducta PVC,KG SN4, D=160x4.0 mm  cu mufa si garnitura
	m
	0,50
	16,73
	17,23
	0,64
	21,30
	21,94
	0,59
	19.76
	20.35

	P69
	1E18
	Montare conducta PVC, KG  SN4 , De=200x4.9 mm cu mufa si garnitura
	m
	0,74
	24,50
	25,24
	0,88
	29,30
	30,18
	0,80
	26.60
	27.40

	P70
	1E19
	Montare conducta PVC, KG  SN4 , De=315x7.7 mm cu mufa si garnitura
	m
	1,59
	53,11
	54,70
	1,90
	63,36
	65,26
	1,89
	63.05
	64.94

	P71
	1E20
	Transee pentru retea canalizare 
	mc
	0,89
	29,69
	30,58
	3,65
	121,59
	125,24
	0,66
	21.97
	22.63

	P72
	1E21
	Nisip pentru patul si protectia conductelor
	mc
	2,38
	79,43
	81,81
	3,11
	103,72
	106,83
	1,91
	63.58
	65.49

	P73
	1E22
	Umplutura pamant santuri 
	mc
	0,54
	17,97
	18,51
	0,98
	32,64
	33,62
	0,41
	13.59
	14.00

	P74
	1E23
	Umplutura balast santuri 
	mc
	2,46
	81,94
	84,40
	3,20
	106,75
	109,95
	1,88
	62.70
	64.58

	P75
	1E24
	Separatoare hidrocarburi 20 l/s
	buc
	91,25
	3.041,67
	3.132,92
	440,56
	14.685,35
	15.125,91
	226,61
	7.553,81
	7.780,42

	P76
	1E25
	Separatoare hidrocarburi 10 l/s
	buc
	91,25
	3.041,67
	3.132,92
	440,56
	14.685,35
	15.125,91
	186,62
	6.220,68
	6.407,30

	P77
	1E26
	Pompa submersibila-369 mc/ora,H=15,8 m
	buc
	443,31
	14.777,13
	15.220,44
	736,43
	24.547,83
	25.284,26
	1.111,60
	37.053,31
	38.164,91

	P78
	1E27
	Pompa submersibila-357 mc/ora,H=9,88 m
	buc
	423,84
	14.128,13
	14.551,97
	606,44
	20.214,70
	20.821,14
	881,48
	29.382,54
	30.264,02

	P79
	1E28
	Teava PEHD, PE100, PN6, D=200 mm
	ml
	1,77
	58,93
	60,70
	4,75
	158,20
	162,95
	2,70
	90,10
	92,80

	 2D       DIVERSE  

	P80
	2D1
	beton armat in elemente constructii (120 Kg/mc)
	mc
	21,62
	720,52
	742,14
	24,64
	821,31
	845,95
	26,24
	874,51
	900,75

	P81
	2D2
	lucrari de reparatii trepte
	m
	2,73
	91,03
	93,76
	5,50
	183,30
	188,80
	5,58
	185,96
	191.54

	P82
	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	185,09
	6.169,81
	6.354,90
	14,07
	468,94
	483,01
	12,23
	407,68
	419.91

	P83
	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	40,32
	1.344,01
	1.384,33
	58,01
	1.933,55
	1.991,56
	61,03
	2,034,29
	2.095,32

	P84
	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,77
	25,61
	26,38
	0,66
	21,99
	22,65
	1,26
	41.95
	43,21

	P85
	2D6
	zid de sprijin
	mc
	24,69
	823,07
	847,76
	22,84
	761,29
	784,13
	24,01
	800,31
	824,32

	P86
	2D7
	podet tubular D=300mm
	buc
	61,01
	2.033,53
	2.094,54
	57,71
	1.923,56
	1.981,27
	98,92
	3.297,49
	3.396,41

	P87
	2D8
	podet tubular D=600mm
	buc
	199,03
	6.634,37
	6.833,40
	84,11
	2.803,82
	2.887,93
	117,18
	3.905,97
	4.023,15

	P88
	2D9
	trepte beton
	m
	0,42
	13,98
	14,40
	0,70
	23,40
	24,10
	1,23
	41,08
	42,31

	P89
	2D10
	taxa groapa
	to
	0,51
	16,85
	17,36
	0,30
	10,00
	10,30
	0,49
	16,45
	16,94
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                                                                                                                                                               Prin lider asociere
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ANEXA nr. 2 la Acordul-cadru nr. ……………………………..
	Nr. crt.
	Cod pret
	Denumire activitate                                                    LOT 2
	U.M.
	Cantitati minime Acord-cadru Lot 2
	Cantitati maxime Acord-cadru Lot 2

	 1D       DESFACERI
	
	
	

	P1
	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice  5 cm
	mp
	445,90
	32.693,30

	P2
	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice  9 cm
	mp
	4.278,70
	522.682,20

	P3
	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	2.064,10
	134.164,40

	P4
	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	329,00
	32.905,00

	P5
	1D5
	demontare borduri mari
	m
	699,60
	52.464,40

	P6
	1D6
	demontare borduri mici
	m
	777,80
	50.554,80

	P7
	1D7
	desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau
	mp
	5,50
	276,00

	1S     SISTEM RUTIER
	 
	

	P8
	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	339,10
	33.907,10

	P9
	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	46,80
	4.676,60

	P10
	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	59,80
	5.974,70

	P11
	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	461,70
	32.722,30

	P12
	1S5
	strat din beton  – C20/25   la carosabil
	mc
	295,00
	32.905,00

	P13
	1S6
	strat din beton – BcR 3,5   carosabil
	mc
	1,40
	339,60

	P14
	1S7
	strat din beton – C16/20   carosabil
	mc
	5,80
	288,40

	P15
	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA 16  - 5 cm
	mp
	5.434,80
	679.346,10

	P16
	1S9
	asternere  mixtura asfaltica BADPC 25
	t
	36,10
	1.806,80

	P17
	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	739,80
	48.086,80

	P18
	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2-cu pietris concasat
	t
	32,50
	1.622,90

	P19
	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	142,50
	7.125,90

	P20
	1S13
	asternere geotextil
	mp
	240,90
	12.045,00

	P21
	1S14
	mortar asfaltic gros. 2 cm
	mp
	11,50
	572,10

	1T      TERASAMENTE 
	 
	

	P22
	1T1
	sapatura manuala
	mc
	3,70
	184,60

	P23
	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	660,80
	33.036,00

	P24
	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	8,80
	441,10

	P25
	1T4
	strat de forma din pamant tratat cu var la carosabil
	mc
	22,90
	1.144,30

	1R      REPARATII PE ZONELE CU EFECTE
	
	
	
	 
	

	P26
	1R1
	reparatii locale (plombe)
	mp
	314,70
	31.463,90

	P27
	1R2
	colmatare fisuri si crapaturi
	100 m
	0,70
	36,10

	P28
	1R3
	badijonarea suprafetelor poroase
	mp
	11,50
	572,10

	P29
	1R4
	colmatare rosturi cu mastic bit.
	m
	60,20
	3.011,30

	P30
	1R5
	colmatare rosturi cu mortar asf.
	m
	11,50
	572,10

	P31
	1R6
	reparatii suprafete betonate cu mortar acrilic
	mp
	38,01
	3.167,74

	 1I       INCADRARI
	
	
	
	 
	

	P32
	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	708,20
	52.464,40

	P33
	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	104,10
	24.789,60

	P34
	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	829,30
	53.902,10

	P35
	1I4
	demontare si montare borduri mici vechi
	m
	86,60
	4.328,20

	P36
	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	32,00
	1.926,00

	P37
	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	40,00
	1.979,00

	 2T         TROTUARE
	 
	

	P38
	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	132,90
	6.642,50

	P39
	2T2
	asternere nisip la  trotuare
	mc
	68,30
	3.412,80

	P40
	2T3
	asternere piatra sparta  la  trotuare
	mc
	68,30
	3.412,80

	P41
	2T4
	strat balast stabilizat – 4% ciment  la trotuare
	mc
	68,30
	3.412,80

	P42
	2T5
	strat din beton C8/10 (B 150)  la trotuare
	mc
	52,30
	3.399,30

	P43
	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	89,80
	5.837,00

	P44
	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm  la trotuare
	mp
	1.516,40
	140.526,10

	P45
	2T8
	strat de asfalt turnat - 4 cm  la trotuare                          
	mp
	5,90
	738,40

	 1P         PAVAJE

	P46
	1P1
	lucrari de pavaj cu pavele din piatră cubică 9x9x9 cm la carosabil
	mp
	22,90
	1.144,30

	P47
	1P2
	lucrari de pavaj cu pavele ecologice, 8 cm
	mp
	112,40
	5.621,00

	P48
	1P3
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment
	mp
	22,90
	1.144,30

	P49
	1P4
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton – 6 cm pe nisip
	mp
	3,20
	4.978,60

	P50
	1P5
	lucrari de montare pavele din granit–4 cm pe mortar ciment
	mp
	11,50
	2.579,60

	P51
	1P6
	placare cu placi granit 2 cm
	mp
	11,50
	2.579,60

	1E        EDILITARE

	P52
	E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	19,00
	884,00

	P53
	E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	12,00
	2.008,00

	P54
	E3
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	2,00
	763,00

	P55
	E4
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	12,00
	532,00

	P56
	E5
	ridicare la cota  camine (capac existent)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	12,00
	623,00

	P57
	E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	8,00
	402,00

	P58
	E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	2,00
	71,00

	P59
	E8
	ridicare la cota  camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	2,00
	33,00

	P60
	E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	15,00
	685,00

	P61
	E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	2,00
	53,00

	P62
	E11
	guri  de  scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	2,00
	21,00

	P63
	E12
	rigola carosabila acoperita
	m
	36,10
	1.806,80

	P64
	E13
	rigola carosabila
	m
	36,10
	1.806,80

	P65
	E14
	montat conducte D=1500 mm prin metoda Pipe Jacking
	m
	5,50
	501,00

	P66
	E15
	montat conducte D=2000 mm prin metoda Pipe Jacking
	m
	3,80
	342,20

	P67
	E16
	Camin circular din elemente prefabic.de beton cu  H=2.5 m  si D=1000 mm
	buc
	2,00
	184,00

	P68
	E17
	Montare conducta PVC,KG SN4, D=160x4.0 mm  cu mufa si garnitura
	m
	28,50
	2.587,00

	P69
	E18
	Montare conducta PVC, KG  SN4 , De=200x4.9 mm cu mufa si garnitura
	m
	12,00
	1.092,50

	P70
	E19
	Montare conducta PVC, KG  SN4 , De=315x7.7 mm cu mufa si garnitura
	m
	31,80
	2.890,00

	P71
	E20
	Transee pentru retea canalizare 
	mc
	162,60
	14.781,30

	P72
	E21
	Nisip pentru patul si protectia conductelor
	mc
	19,50
	1.773,80

	P73
	E22
	Umplutura pamant santuri 
	mc
	32,50
	2.956,30

	P74
	E23
	Umplutura balast santuri 
	mc
	108,30
	9.845,00

	P75
	E24
	Separatoare hidrocarburi 20 l/s
	buc
	1,00
	8,00

	P76
	E25
	Separatoare hidrocarburi 10 l/s
	buc
	1,00
	8,00

	P77
	E26
	Pompa submersibila-369 mc/ora,H=15,8 m
	buc
	2,00
	16,00

	P78
	E27
	Pompa submersibila-357 mc/ora,H=9,88 m
	buc
	2,00
	16,00

	P79
	E28
	Teava PEHD, PE100, PN6, D=200 mm
	ml
	30,00
	250,00

	2D      DIVERSE
	
	
	
	30,00

	P80
	2D1
	beton armat in elemente constructii (120 Kg/mc)
	mc
	4,40
	401,40

	P81
	2D2
	lucrari de reparatii trepte
	m
	7,40
	571,30

	P82
	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,30
	25,70

	P83
	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,20
	21,20

	P84
	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	20,00
	999,30

	P85
	2D6
	zid de sprijin
	mc
	0,70
	30,10

	P86
	2D7
	podet tubular D=300mm
	buc
	5,00
	12,00

	P87
	2D8
	podet tubular D=600mm
	buc
	5,00
	12,00

	P88
	2D9
	trepte beton
	m
	4,00
	200,80

	P89
	2D10
	taxa groapa
	to
	369,40
	36.938,00



PROMITENT-ACHIZITOR,                          PROMITENTI-EXECUTANTI,

ADMINISTRATIA DOMENIULUI         1) Asocierea S.C. TERZIN COMPANY  S.R.L.       PUBLIC SECTOR  2                                  si S.C. EAST WATER DRILLINGS S.R.L.
  Director General			                                Prin lider asociere                                                                                                                              
……………………                                        S.C. TERZIN COMPANY S.R.L.
                                                                                             Administrator                                                                         
                                                                                        ……………………….
                              
                                                               


				          2) Asocierea S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.,
                                     			S.C. ALPENSIDE S.R.L., S.C. DANUBE
                                    			TOTAL GRUP S.R.L., S.C. DOMARCONS  
                                                                      S.R.L. si S.C. IRIMAT CONS S.R.L.    
                                                                                   Prin lider asociere
                                                                                     S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.,      
                                                                  			Administrator
                                                              		……………………………
     					



                                                               3) Asocierea S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L.,
		                                                         S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.
			                		 S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L. si  
				       		 S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L.
                                                                                    	Prin lider asociere
                                                                            S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L                                           
                                                                                         Administrator
                                                                    ……………………………………            
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